

阪神地区生コン協同組合

1. 普通コンクリート

スランブ(cm)		AE減水剤					高機能・高性能AE減水剤						
		8	10	12	15	18	21	8	10	12	15	18	21
呼び強度	18	17,600	17,800	18,000	18,200	18,400	—	—	—	—	—	—	—
	21	18,000	18,200	18,400	18,600	18,800	—	—	—	—	—	—	—
	24	18,500	18,700	18,900	19,100	19,300	19,400	19,600	19,800	20,000	20,200	20,400	20,600
	27	19,100	19,300	19,500	19,700	19,900	20,100	20,300	20,500	20,700	20,900	21,100	21,300
	30	19,800	20,000	20,200	20,400	20,600	20,800	21,000	21,200	21,400	21,600	21,800	22,000
	33	—	—	—	—	—	21,500	21,700	21,900	22,100	22,300	22,500	22,700
	36	—	—	—	—	—	22,200	22,400	22,600	22,800	23,000	23,200	23,400
	39	—	—	—	—	—	22,500	22,700	22,900	23,100	23,300	23,500	23,700
	40	—	—	—	—	—	23,100	23,300	23,500	23,700	23,900	24,100	24,300
	42	—	—	—	—	—	24,000	24,200	24,400	24,600	24,800	25,000	25,200

・普通(N・BB・H)コンクリートは呼び強度18から30を対象と致します。
 ・呼び強度18でスランブ21cmは受注不可と致します。

・骨材寸法15mmの場合は呼び強度27以上とし、単位水量は基準水量の5%程度の増加した値となり別途協議が必要です。単位水量を減水する場合は、見積りとなります。
 ・基準水量は割増加算基準の単位水量で、配合設計上の単位水量はこれ以上となるものがあります。
 ・基準水量の値以下に単位水量を減水して指定の場合は、5kg毎に600円の加算とします。但し、減水の指定は別途協議を必要とし、下限はスランブ15cm以上は175kg、12cm以下は基準水量を原則とします。
 ・呼び強度40・42・45でフロー45(185kg/m³)は21cmと同価格となります。

舗装コンクリート

呼び強度(曲げ)	スランブ(cm)	
	2.5	6.5
4.5	20,200	21,400
5.0	21,100	22,400

・スランブ2.5cmは工場渡しの価格とします。

2. 低熱セメント(JIS外品)

呼び強度 56日保証	スランブ(cm) W/C・水量	8	10	12	15	18	21
		27	56	—	—	—	21,400
30	52	*21,900	*22,200	*22,200	22,200	22,500	22,800
33	49	*22,500	*22,800	*22,800	22,800	23,100	23,400
36	46	*23,300	*23,600	*23,600	23,600	23,900	24,200
40	41	24,400	24,700	24,700	24,700	25,000	25,300
42	41	25,100	25,400	25,400	25,400	25,700	26,000
45	39	26,100	26,400	26,400	26,400	26,700	27,000

・高機能型でも、受注可となります。但し、スランブ12cmで水量170は高性能となります。
 ・91日材齢は、別途協議と致します。

3. 軽量コンクリート

推定気乾 単位容積質量	AE減水剤			高性能AE減水剤			
	1.85	1.75	1.65	1.95	1.85	1.75	1.65
18	23,500	25,500	27,500	—	—	—	—
21	23,800	25,800	27,800	—	24,600	26,600	28,600
24	24,100	26,100	28,100	—	24,900	26,900	28,900
27	24,400	26,400	28,400	—	25,200	27,200	29,200
30	24,700	26,700	28,700	—	25,700	27,700	29,700
33	—	—	—	26,600	—	—	—
36	—	—	—	27,500	—	—	—
40	—	—	—	28,500	—	—	—

・スランブが21cmを超える指定は別途協議と致します。

・スランブが21cmを超える指定は別途協議と致します。
 ・工場で標準として使用している、高機能型AE減水剤又は、高性能AE減水剤を使用します。

4. 高強度コンクリート

呼び強度	単位数量 (kg/m ³)	スランブフロー (cm)	N	L
50	175	10・15・18	27,500	30,300
50	175	50・60	28,100	30,600
55	175	50・60	29,500	32,200
60	175	50・60	30,900	33,800

・高炉セメントB種はNと同価格とします。 ・スランブ10cmの場合単位水量を165kg/m³を基本としています。

・工場によっては、条件により受注が出来ない場合があります。 ・基本設定は、単位水量175kg/m³・スランブ18・フロー60で設定しています。
 ・空気量は、4.5%を基本としています。 (単位水量増しとスランブの減・フロー減も同価格とします。)

工場単独認定 MCON

圧縮強度の基準値 Fc36を超えるもの(28S91)

圧縮強度の 基準値Fc	単位水量 (kg/m ³)	フロー (cm)	N	L
39	180	45	24,700	—
42	175	45	25,600	—
45	175	50	26,400	—
48	175	55	27,300	28,300
51	175	60	28,200	29,200
54	175	60	29,200	30,100
57	175	60	30,200	31,200
60	175	60	31,300	32,500

・高炉セメントB種については、Fc48以下はNと同価格とし、これを超えるものは別途見積りと致します。

・空気量は3.0%とします。3.0%を超える値を指定の場合は1,000円の加算とします。

・単位水量を小さく指定した場合は5kg毎に600円の加算とします。

・フローを大きく指定した場合は5cm毎に200円の加算とします。

・S値を大きく指定した場合、認定S値を超える部分の1N/mlに対し200円の加算とします。

・工場又は季節等の条件により受注出来ない場合があります。

参考) フロー値の最低粉体量

フロー値(cm)	45	50	55	60	65
粉体量(kg/m ³)	410	440	470	500	520

コンクリート価格表

異品種セメント使用の価格割増

種別	置換	1週保証	
早強セメント	呼び強度30未満	+ 800	+1,200
	呼び強度30以上	+1,100	+1,500
	呼び強度40	+1,500	+2,000
	舗装コンクリート	+1,000	+1,500
高炉セメント	(56日強度)B種	▲ 250	
	(91日強度)B種	▲ 450	

・早強セメントの呼び強度40を超える場合は、別途協議と致します。

モルタル

配合	品種	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント	低熱セメント
1:4(400kgまで)		21,700	21,700	22,700	23,700
1:3(550kgまで)		23,700	23,700	24,700	26,700
1:2(700kgまで)		26,200	26,200	27,700	29,700
1:1(1100kgまで)		32,200	32,200	34,200	37,700

・指定により混和剤等を使用する場合は、別途協議と致します。

特殊コンクリート割増

透水コンクリート	(豆砂利)	工場渡し	+1,500
透水コンクリート	(7号碎石)	工場渡し	+4,000
RCCP		工場渡し	+2,500
スリップフォーム			+3,500
骨材15mmコンクリート	(豆砂利)		+ 500

※ 工場又は一部地域で、受注できない場合があります。

夜間・早朝割増料金

1) 18:00以降打設開始～22:00まで打設完了する場合	定額 200,000円+1,000/㎡
2)①18:00以降打設開始で22:00以降も引き続き打設する場合 ②22:00以降打設開始の場合	定額 400,000円+1,000/㎡
3)早朝5:30以降6:30までに打設開始の場合 8:00工場発までの出荷については	定額 200,000円+1,000/㎡
4)上記早朝・夜間割増料金が休日の場合、50%増しとさせていただきます。	

休日割増料金

1) 休日に稼働する場合	定額 200,000円+1,000/㎡
--------------	---------------------

キャンセル料金

※ キャンセル料金	1件 200,000円
※ キャンセル料金の範囲	
1)休日に稼働する場合で、前日の14:00以降のキャンセル	
2)早朝に稼働する場合で、前日の14:00以降のキャンセル	
3)夜間に稼働する場合で、前日の14:00以降のキャンセル	
4)出荷予定前日の16:30以降、100㎡以上のキャンセル(1現場単位) 但し、1現場300㎡以上のキャンセルが発生した場合は、上記キャンセル料とは別に別途協議させていただきます。	
5)出荷当日で100㎡以上のキャンセル(1現場単位)また、100㎡未満については、2,000円/㎡頂きます。 1現場300㎡以上のキャンセルが発生した場合は、上記キャンセル料とは別に別途協議させていただきます。 但し、当日悪天候による中止は対象外とします。	

その他の割増

流動化剤・遅延剤等(現場でミキサー車投入)	+ 300円/㎡
膨張材・防水材・混和材・液体混和剤(プラント投入)	+ 300円/㎡
骨材管理の場合	+ 500円/㎡
NEXCOの仕様管理方法に準ずる場合	+ 1,000円/㎡
小型車指定の場合	+ 1,000円/㎡
空積料金(2㎡未満)	+ 2,000円/㎡
山間、造成、継続積載量指定、等の納入悪条件の場合	+ 2,000円/㎡以上
工場渡しの場合	▲ 1,000円/㎡
*㎡車指定の場合(2t・3t車)	+ 3,000円/㎡
※バーライト・スカイ・エアール・気泡モルタル、気泡コンクリート(現場でミキサー車投入)	+ 1,000円/㎡
※カラーコンクリート(現場でミキサー車投入)	+ 1,500円/㎡
※補強鋼・繊維コンクリート、爆裂防止材(現場でミキサー車投入)	+ 1,500円/㎡
※水中コンクリート	(△増粘剤プラント投入) + 15,000円/㎡
	(増粘剤ミキサー車投入) + 10,000円/㎡

・その他、特殊混和材(剤)は、別途協議と致します。

・高性能AE減水剤(収縮低減型)使用の場合は、別途見積りになります。

△注文の内容や納入条件によりプラント貸切となる場合は、別途協議と致します。

*㎡車指定の場合は、一部対応が出来ない地域があります。

※残コンの処理は現場でお願いします。やむを得ず1㎡以上を超える残コンを工場処理する

場合は1㎡につき25,000円頂きます。ミキサー車の洗浄排水処理は、現場でお願いします。

作業費・その他

ポンプ車の戻しコン受け	10,000円/台
ポンプ車洗浄用水、ミキサー車1台運搬量	15,000円/台
有料自動車専用道路上で打設の場合	1,500円/台
戻りコンクリート(現場都合による、複数台数持ち帰りの場合。但し、1台目除く)	20,000円/台
ベト杭用等、水の譲渡の場合	工場受渡し 700円/㎡